COMUNE DI GIURDIGNANO

Provincia di Lecce

Ufficio Tecnico Comunale
Settore ll: Servizi Tecnici e Manutentivi

Via Roma n. 49, 73020 - Telefono: 0836/813003
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OGGETTO: Procedura aperta per I'affidamento in concessione ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. n. 36/2023,
di immobile di proprieta comunale ubicato in Giurdignano (Le) via Piave snc per la
gestione di un Centro Diurno per persone non autosufficienti (RR n. 4 del 21.01.2019), ex
art. 60ter del Regolamento Regionale n. 41/2007

AVVISO DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Premesso che

> con determinazione di settore n. 117 del 22.04.2024 si € proceduto ad avviare le procedure di
gara in oggetto, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa individuata sulla base della sola proposta progettuale, ai
sensi degli artt. 71 e 108 comma 5 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei contratti
pubblici, nonché ad approvare bando e disciplinare di gara e il capitolato prestazionale;

» in pari data si procedeva ad inserire sul Portale TuttoGare_ Accordo Consortile Unione Terre
D'Oriente — Centro di Costo Comune di Giurdignano la relativa procedura di gara, acquisendo il
relativo CIG B16789E75F;

> in data 24.04.2024 si procedeva alla pubblicazione del bando di gara sul Portale TuttoGare_
Accordo Consortile Unione Terre D'Oriente — Centro di Costo Comune di Giurdignano con
scadenza fissata al 03.06.2024 e contestualmente si chiedeva la pubblicazione sulla GUE;

A seguito di controllo delle procedure si prende atto che il sistema informatico ha registrato errore
di trasmissione scheda P1.16 per cui non risulta pubblicata la presente procedura di gara sulla GUE
e sul sistema informatico ANAC.

Per quanto sopra si AVVERTONO i OF interessati al Bando di affidamento in oggetto
che la procedura é sospesa fino alla comunicazione da parte di ANAC di risoluzione del
problema e conseguentemente fino alla pubblicazione di rito.

A seguito di risoluzione del problema tecnico si procedera alla ripresa delle operazione di gara,
determinando sin da oggi una proroga tecnica pari a 35 (trentacinque) giorni naturali e
consecutivi.

Giurdignano, 29.05.2024
II Responsabile del Progetto
Arch. Lucio Ricciardi



